



CUADRO DE COTIZACIONES PARA ADJUDICACION DIRECTA

"AMPLIACION Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE MICROMEDICION"



Fecha de Invitación: 19 /JUNIO / 2020

	Contratista	PRESUPUESTO BASE	GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	JOSE PADILLA AGUIRRE	EDIFICACIONES MERC, S.A. DE C.V.
PART.	DESCRIPCION				
1	PREELIMINARES	\$62,891.17	\$26,911.86	\$27,158.60	\$24,426.20
2	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$5,310.22	\$12,647.47	\$11,959.47	\$11,579.99
3	CIMENTACION, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIAS	\$426,751.62	\$364,534.82	\$347,319.76	\$340,493.51
4	IMPERMEABILIZACION	\$81,106.95	\$78,198.00	\$71,095.36	\$68,352.31
5	INTALACIONES HIDRO-SANITARIAS	\$44,724.52	\$47,484.52	\$42,191.32	\$41,201.32
6	EQUIPAMIENTO SANITARIOS	\$9,843.82	\$15,846.76	\$14,476.76	\$15,676.76
7	INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VOZ Y DE DATOS	\$209,664.35	\$237,370.59	\$235,154.59	\$228,512.59
8	AIRES ACONDICIONADOS	\$83,227.30	\$102,137.00	\$100,862.00	\$100,408.00
9	PUERTAS Y VENTANAS	\$67,385.42	\$64,682.04	\$82,779.56	\$64,155.04
10	PISOS Y AZULEJOS	\$120,459.44	\$157,018.50	\$144,114.90	\$132,440.70
11	PINTURAS	\$51,198.81	\$106,695.44	\$56,938.85	\$53,333.30
12	LIMPIEZAS	\$7,347.51	\$10,979.06	\$10,782.76	\$9,016.06
SUB-TOTAL:		\$ 1,169,911.13	\$1,224,506.05	\$1,144,833.93	\$1,089,595.77
IVA		\$ 187,185.78	\$ 195,920.97	\$ 183,173.43	\$ 174,335.32
TOTAL:		\$ 1,357,096.91	\$ 1,420,427.02	\$ 1,328,007.36	\$ 1,263,931.10
VARIACION			4.67%	-2.14%	-6.87%