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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES 
DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADA, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO. 

DATOS GENERALES 

1.-CONVOCANTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

2.- REQUIRENTE: LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, DEL SEAPAL VALLARTA. 
3.- ÁREA TÉCNICA: LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA, DEL SEAPAL 

VALLARTA. 
4.- ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y 

OBRAS, DEL SEAPAL VALLARTA. 
 
 

5.- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO:  LO-73-021-914125976-N-5-2026  
 
 

6.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “AMPLIACIÓN DE LA RED 
HIDROSANITARIA EN VARIAS CALLES DE LAS DELEGACIONES DE IXTAPA Y PITILLAL, EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.” 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN EN 

COMPRAS MX 

FECHA VISITA DE 
OBRA 

FECHA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

FALLO 

07 de agosto de 
2026 

12 de agosto de 
2026 a las 9:00 

horas 

14 de agosto de 
2026 a las 13:00 

horas  

20 de agosto de 
2026 a las 10:00 

horas 

26 de agosto de 
2026 a las 10:00 

horas 

La presente convocatoria se encuentra disponible para su consulta en la Plataforma 
Compras Mx (anteriormente Compranet) y su obtención será gratuita en la página 
electrónica https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/, asimismo estará 
disponible en la Plataforma de este Organismo.  
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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 

BASES DE LICITACIÓN 
Modalidad: “Licitación Pública Nacional” 

 
 

Número: SEAPAL-2026-12-PEAS(5)-LPN 

Programa de aportación de los Recursos: Programa de Estímulos de Agua 
y Saneamiento (PEAS) 2026 dentro del Programa Presupuestario U001 de 

Devolución de Derechos de Agua Potable y Aguas Residuales y el 
Programa de obras de inversión 2026, en la Partida 6100 referente a la 

“Obra Pública en bienes de dominio publico”, sub partida 613 destinada a la 
“Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de 

agua y drenaje"  

Obra: “AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DEL PITILLAL Y EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.” 
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BASES DE LICITACIÓN 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA SEAPAL VALLARTA 

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. SEAPAL-2026-12-PEAS(5)-LPN 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

 
 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

El Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL VALLARTA) por 
conducto de la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 27 
fracción I, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás 
disposiciones aplicables en la materia, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de 
carácter NACIONAL, número de procedimiento LO-73-021-914125976-N-5-2026 para la adjudicación del 
Contrato de Obra Pública, sobre la base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, mediante el 
mecanismo de evaluación BINARIO. La presente Licitación es ELECTRÓNICA, por lo que se tomará en 
cuenta la información (técnica y/o económica) que los licitantes hayan proporcionado en la plataforma 
COMPRAS MX, en su página https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/, y en conformidad con las 
bases, requisitos de participación y procedimiento siguiente:  
 
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 
 
Se indica que, en cumplimiento por lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona a los 
actos del procedimiento de Licitación Pública Nacional número LO-73-021-914125976-N-5-2026 
realizados a través de la Plataforma Compras Mx (anteriormente Compranet) , podrá acceder cualquier 
persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso. 

1 DISPOSICIONES GENERALES   

1.1 El presente procedimiento de licitación se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, que se sujetará bajo 
el procedimiento de Licitación Pública Nacional, No. SEAPAL-2026-12-PEAS(5)-LPN, tiene por objeto 
adjudicar el/lo(s) siguiente(s) estudio(s) u obra: 

 
“AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DEL 
PITILLAL Y EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.”  
 
Obra Pública, a Precios unitarios y Tiempo Determinado. 
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1.1.1 Sub partidas 

Preliminares 
Excavaciones 
Plantilla, tubería, acostillado y rellenos 
Descargas, pozos de visita y brocales 
Pavimento. 
Limpiezas, carga y acarreos. 
 
 

1.1.2 Conceptos Principales: 
Trazo, señalización 
Excavaciones 
Plantilla, tubería, acostillado y rellenos 
Reposición de base, empedrado, carpeta asfáltica. 
Limpiezas, carga y acarreos 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHAS: 
Los plazos de inicio y terminación de la obra son los siguientes: 
 
 
Fecha de Inicio: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026. 
Fecha de terminación de la obra: 05 DE DICIEMBRE DE 2026. 
Plazo: 90 días naturales. 
 
 

1.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 
El Organismo operador contará con los recursos provenientes para realizar estos trabajos del: Programa 
de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS) 2026 dentro del Programa Presupuestario U001 de 
Devolución de Derechos de Agua Potable y Aguas Residuales y el Programa de obras de inversión del 
2026, en la Partida 6100 referente a la “Obra Pública en bienes de dominio público”, sub partida 613 
destinada a la “Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje" 
servirán para cubrir las erogaciones de la realización de las obras que se destinan a la Acción: “AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DEL PITILLAL Y EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.”  
 
Los recursos serán del Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento PEAS 2026 (Federal) y el Programa 
de obras de inversión del 2026, en la Partida 6100 referente a la “Obra Pública en bienes de dominio 
público”, sub partida 613 destinada a la “Construcción de obras para el tratamiento, distribución y 
suministro de agua y drenaje" están validados y autorizados mediante: el Anexo 02 del Programa de 
Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS) 2026 y oficio de suficiencia presupuestal y aprobación con 
número de oficio SEAPALPV/DA/106/2026 emitido por la Dirección Administrativa, con fecha 25 de junio 
de 2026. 
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Será responsable de la ejecución de los trabajos el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA), por medio de la Direccion de 
Estudios y Proyectos del Agua. 
 

1.2.1 Para este procedimiento se: NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.  
 

1.2.2 La moneda de cotización será: PESOS MEXICANOS. 
 

1.2.3 No se proporcionará materiales por parte del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA). 
 

1.2.4 No se permitirá la participación de proposiciones conjuntas. 
1.2.5 Para este procedimiento se puede subcontratar trabajos o actividades especializadas que requieran de 

personal externo a la empresa adjudicada con el objeto de cumplir cada uno de los trabajos contemplados 
en el proyecto y catálogo de conceptos, de este procedimiento, esto previa autorización por escrito del 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL-
VALLARTA), sin que rebase el 49% del importe total del contrato. No se podrá subcontratar a otro licitante 
que haya participado en el mismo procedimiento de contratación, en términos del artículo 31 fracciones 
XXII y XXII Bis de la Ley. 
 
 

2  DE LOS ACTOS OFICIALES 

2.1 Se llevará a cabo una VISITA AL SITIO de realización de los trabajos de acuerdo con el artículo 31 fracción 
IX de La Ley y el artículo 38 de su Reglamento, el día 12 DE AGOSTO DE 2026, a las 9:00 horas, la asistencia 
a la misma NO SERÁ OBLIGATORIA. 

La cita para realizar la visita será en: la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua ubicada en, Av. 
Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte del licitante y el proyectista 
de la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua que el proyecto que se propone es congruente con el 
predio, tomando en cuenta su topografía y en su caso construcciones existentes y que el catálogo de 
conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones físicas del lugar y 
los planos del proyecto. 

2.2 Se llevará a cabo la JUNTA ACLARATORIA, de acuerdo con los artículos 31 fracción X y 35 la Ley y el artículo 
39 del Reglamento con el día 14 DE AGOSTO DE 2026, a las 13:00 HORAS, a través de la Plataforma Compras 
Mx. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán 
presentar un escrito a través de la Plataforma Compras Mx, en el que expresen su interés en participar en 
la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales 
del interesado y, en su caso, del representante, incluyendo el correo electrónico. La asistencia a la misma 
NO SERÁ OBLIGATORIA, sin embargo, las respuestas dadas o los acuerdos tomados en la misma entre la 



 

| P á g i n a  6 | 71 
 

dependencia y los licitantes, podrían llegar a modificar las bases de licitación en la parte que se determine 
a formar parte de estas.  

 
 

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO. 

 
Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la presentación de la propuesta será a través de la Plataforma para 
licitaciones públicas del Gobierno Federal de México “Compras MX”  

 
El acto presentación y apertura se celebrará a 10:00 horas, del día 20 de agosto de 2026, conforme a lo 
establecido en los artículos 36 y 37 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, bajo el 
seguimiento del servidor público designado por SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) el cual llevará a cabo la 
verificación y Clasificación de las PROPUESTAS Y APERTURAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS. 
 
Para participar en esta Licitación será requisito la entrega de un escrito a través de la Plataforma “Compras 
Mx”, en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica.   
 
El acto de presentación y apertura de la Licitación Pública Nacional se llevará a cabo conforme al siguiente 
orden: 
 
 
o La proposición se presentará mediante el sobre digital generado por Compras MX y se integrará en los 

apartados legal-administrativo, técnico y económico habilitados por la Plataforma, haciéndose 
constar la documentación enviada, sin que ello implique la evaluación de su contenido 

o Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 
las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará la fecha y 
hora en la cual se dará a conocer el fallo de la licitación. 

 
 
El proceso de evaluación de propuestas a utilizarse será el Binario, esto en relación a lo dispuesto en Art. 
38, numeral II, de la Ley, por no ser una obra que rebase el límite de trecientas mil veces el valor de la UMA 
diaria vigente.  
Posterior al acto de apertura se realizará la verificación de documentos técnicos y económicos que 
cumplan con los lineamientos marcados en estas bases de licitación, con lo cual se podrán desechar 
propuestas que no cumplan y las que cumplan pasaran al dictamen económico para obtener la propuesta 
más baja solvente, que resultara la ganadora del proceso. 
 
 
o Se verifica que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las 

bases de este procedimiento. 
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o Se levanta acta de la calificación de las propuestas técnicas y económicas, en la que conste la 
propuesta aceptada para su análisis y en caso de ser desechada las causas que lo motivaron. 

 
Al terminar el acto de apertura de las proposiciones, se publicará en la Plataforma acta relativa a este 
procedimiento. 
 
 

2.4 EL FALLO 
 
Para este procedimiento se dará a conocer el día 26 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, realizando su 
publicación en la Plataforma.  
 
Para la emisión del fallo, se aplicará lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Artículo 68 del Reglamento. 
 
 

2.5 FIRMA DEL CONTRATO  

El Licitante ganador, se obliga a firmar el contrato respectivo el día 31 de agosto de 2026, en la Dirección 
de Estudios y Proyectos del Agua del SEAPAL-Vallarta, así como también deberá acompañar con su Firma 
Electrónica, esto para dar formalidad a través de la Plataforma “Compras Mx”, con domicilio en la Av. 
Francisco Villa S/N esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas C.P. 48330 de Puerto Vallarta, 
Jalisco, lo anterior con fundamento en los artículos 39 fracción IV y 47 de la Ley, apercibido de que, si no 
lo firma por causas imputables a él, será sancionado en los términos del artículo 77 y 78 de la Ley.  

 
Requisito indispensable: El adjudicado para dar formalidad al contrato deberá presentar lo siguiente: en 
copia simple, personalidad jurídica, identificación oficial del representante legal, Opinión del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el SAT, opinión del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo emitido por el IMSS y constancia 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos, 
en sentido positivo emitido por el INFONAVIT, estos tres últimos documentos, deberán ser expedidos el día 
de la fecha del contrato antes mencionado. 

 

 

3 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

3.1 Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar lo siguiente: 

 
3.1.1 Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales y consumibles, mano de obra especializada, 

programas y equipo, en la zona o región de que se trate, para la fecha de apertura de las propuestas. 
 

3.1.2 Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinación del 
precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del predio en donde se realizarán los 
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trabajos y/o actividades, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas y laborales 
correspondientes a la época del año en la que se realizarán los trabajos y/o actividades, de acuerdo al 
programa de ejecución respectivo. Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada 
uno de los costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 
 
La realización de los trabajos y/o estudios será conforme a los planos, especificaciones, anexos, 
entregados en las bases para este procedimiento y normas de construcción aplicables. 

 
La aceptación de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada, será a 
satisfacción del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, 
JALISCO (SEAPAL VALLARTA). 
 

3.1.3 Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución de los trabajos 
y/o actividades, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados por el SISTEMA 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) 
y los ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificará una 
modificación en los precios unitarios presentados para cada concepto. 
 

3.1.4 Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de los trabajos y/o 
actividades, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a los 
trabajos y/o actividades, desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de 
maquinaria, herramienta menor o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en 
los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario. 
 

3.1.5 En caso de considerar costos en moneda extranjera de los insumos y no haber realizado la conversión a 
moneda nacional, será motivo de desechamiento. 
 

3.1.6 El concursante deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el 
catálogo correspondiente y validado en la JUNTA ACLARATORIA. 
 

3.1.7 No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean diferentes a lo 
establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA ACLARATORIA,  
 

3.1.8 Todos los documentos que solicitan, a excepción del Catálogo de Conceptos, los cuales serán entregados 
en formatos proporcionados por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA), podrán ser presentados elaborados en computadora, 
generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos 
solicitados en cada caso. 
 

3.1.9 Todos los documentos digitales preferentemente deberán ser en hoja membretada de la empresa.  
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal 
de la empresa.  
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3.2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA (LEGAL ADMINISTRATIVO). 

 
 

Dentro de la Plataforma “Compras Mx” se deberán de subir documentación que no forma parte integral de 
la propuesta del licitante, pero de importancia para la acreditación del participante, considerada como 
documentación distinta a la propuesta, que en este caso se relaciona a continuación. 
 
LA-01  

 Personalidad Jurídica, Acta constitutiva y/o última protocolización de cambio de la sociedad, 
Constancia de situación fiscal, en su caso, los de su apoderado o representante. Identificación 
Oficial. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 
empresa, así como el nombre de los socios y representante legal. 

 
LA-02 

 Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
 
LA-03  

 Manifestación por escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPSRM. 
 Declaración de integridad. 

 
LA-04 

 Manifestación de Nacionalidad Mexicana. 
 Manifiesto de cumplimiento de normas oficiales. 

 
LA-05 

 Balance general realizado por un Contador Público, donde se declare su Capital Contable, el cual 
debe ser del año en curso. Adjuntando cedula del Contador Público. 

 
 

3.3 DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:  

 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará 
la proposición técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, mediante el sobre digital generado por Compras MX, los cuales contendrán, los Aspectos 
Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación: 

a) En el acto de presentación y apertura de proposiciones se analizarán todas las propuestas que se 
encuentren en la plataforma en la fecha y hora indicada. 

b) Las propuestas deberán presentarse en el sobre digital generado por Compras MX, en el orden que se 
establece en los puntos 3.3 y 3.4 de la presente, dentro del sobre digital, con la identificación de Propuesta 
Técnica o Propuesta Económica.  

c) Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas dentro de la Plataforma por medio de Firma 
Electrónica por los licitantes, apoderados o representantes legales, según lo que dispone la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el Artículo 28. 
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Los documentos contenidos en los distintos sobres serán identificados con los mismos títulos y ordenados 
en la misma secuencia que la indicada a continuación: 
 

3.4 PROPOSICIÓN TÉCNICA (PT). 

 
El sobre digital identificado como PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes documentos: 
 
Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos en el sobre digital.  
 
Todos los documentos que integre su propuesta deberá estar en formato PDF, los archivos que contengan 
la documentación distinta así como la correspondiente a la propuesta técnica (identificados por número y 
nombre de documento conforme al formato de verificación de recepción de documentos APARTADO “1A” 
de estas bases) cada documento deberá contener un solo archivo y como se presenta la propuesta 
(DOCUMENTOS EN FORMATO PDF: PT-01, PT-02, PT-03, PT-04, PT-05, PT-06, PT-07, PT-08, PT-09, PT-
10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17,; DOCUMENTOS EN FORMATO EXCEL: PT-07) y será 
responsabilidad de los licitantes que la información éste completa, no presente virus, no esté dañada, no 
contenga candados ni contraseñas.  
 
 
PT-01  
Manifestación de aceptación a participar en este procedimiento. 
(archivo digital en formato PDF). 

 
PT-02  
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica  en trabajos de obra pública o privada de la 
misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el Licitante, en los que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de 
cumplimiento satisfactorio de esos contratos. 
En específico para este procedimiento se solicita contar con: uno o más contratos públicos o privados, 
ejecutados satisfactoriamente durante los últimos cuatro años, que acrediten de manera individual o 
acumulada la instalación de al menos 3 mil metros lineales de tubería de agua potable y/o drenaje sanitario 
en condiciones técnicas comparables. 
 
 
a) En el formato PT-02 proporcionado por la convocante, los Licitantes deberán enlistar los contratos de 
obra pública o privada de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos similares realizados por 
el Licitante, en los que sea comprobable su participación, experiencia en trabajos de características 
técnicas similares a las del objeto del presente procedimiento de contratación. Anotando el nombre de la 
contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas 
previstas de terminaciones 
 
b) Para acreditar la experiencia solicitada, se deberá anexar documentación que avale trabajos similares a 
los requeridos en la presente Invitación (copias de contratos públicos o privados, pedidos y/o documentos 
que acrediten los trabajos realizados, incluyendo catálogo de conceptos). 
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c) Para acreditar el cumplimiento de los contratos se deberá anexar la documentación que lo avale (actas 
entrega-recepción, actas de finiquito, actas de extinción de derechos y obligaciones, carta de aceptación 
de los trabajos o cancelación de fianzas). 
 
d) Para efectos de evaluación, serán tomados en cuenta aquellos contratos de características técnicas y 
magnitud (Monto y especialidad de los contratos) similares; así como aquellos contratos de obra que 
cuenten con conceptos de trabajos similares a los conceptos de trabajos más representativos del catálogo 
de conceptos anexo a la presente convocatoria, mismos que deberán ser comprobados con la 
documentación correspondiente, conforme a lo estipulado en el Artículo 31 fracción XVI de “La LOPSRM” y 
44 fracción IV de su Reglamento. 
 
e) El documento invariablemente deberá ser firmado por quien firma la proposición a través de La 
Plataforma Compras MX con firma electrónica de la persona física o moral que presenta la proposición. 
(archivos digitales en formato PDF). 

 
 
PT-03  
Descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, incluyendo el 
procedimiento y la ejecución de las actividades, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que 
procedan conforme a las condiciones físicas del lugar, los proyectos, catálogo de conceptos y 
especificaciones técnicas, del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
(SEAPAL Vallarta). Se deberán anexar las fichas técnicas y certificados de calidad para tuberías, válvulas, 
brocales o tapas y materiales críticos a utilizar, folletos descriptivos, trípticos y en general toda la 
información relativa de los suministros, claros y detallados. También deberá presentar la carta PT-03bis 
donde acepta y conoce los alcances de las especificaciones técnicas, bases de licitación y modelo de 
contrato. 
(archivo digital en formato PDF). 

 
PT-04  
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de los trabajos donde se llevarán a 
cabo los proyectos o actividades propias de este procedimiento, sus condiciones ambientales, así mismo 
se observaron las peculiaridades del terreno para prever las posibles contingencias que llegarán a 
presentarse para el desarrollo del proyecto, con fundamento en el artículo 31 fracción IX de La Ley y el 
artículo 38 de su Reglamento. 
 
Se sugiere a los participantes realicen cuando menos una visita al lugar de la obra donde el SEAPAL 
VALLARTA mostrará por una sola vez a los participantes en el concurso, la ubicación de los terrenos donde 
se realizarán las obras por lo cual se propondrá una fecha, en caso de que las dependencias involucradas 
y empresa inscrita en el concurso requiere aclaraciones se realizara la junta de aclaraciones.  
 
El participante que decida no realizar la visita al lugar de la obra, ni asistir a la (s) junta (s) que se realicen 
quedará bajo su total responsabilidad y deberá manifestarlo por escrito. Este hecho no podrá servir como 
fundamento para una eventual reclamación en la ejecución del contrato. 
 
Queda entendido que el costo de la visita de la obra corre a cargo del participante, el cual puede nombrar 
un representante. 
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La persona que haga la visita será responsable de los daños a que pudiera sufrir los que pudiera ocasionar 
a terceros 
(Presentarlo en archivo digital en PDF). 
 
PT-05  
Manifestación escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances y estar 
conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la 
elaboración de la propuesta, artículo 31 fracción IX de La Ley y el artículo 38 de su Reglamento, en señal 
de conocimiento y aceptación de los acuerdos ahí tomados. 
(Presentarlo en archivo digital en PDF). 
 
PT-06  
Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberán de integrar a su propuesta, en caso de que las 
hubiera, si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, presentar un escrito simple donde así lo 
manifieste. 
(archivo digital en PDF). 
 
PT-07  
Programa general de ejecución de los trabajos y/o actividades, propuesto por el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en 
periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y 
alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL Vallarta) en esta convocatoria y bases de licitación, 
utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de 
los trabajos. 
(archivo digital en PDF y en Excel). 
 
PT-08  
Programas calendarizados y cuantificados de la utilización mensual del suministro de materiales y equipo 
de instalación permanente, mano de obra, dividida en categorías y la maquinaria y equipo de construcción; 
propuesto por el licitante, expresado en unidades convencionales, volúmenes necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones determinadas por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto 
Vallarta, Jalisco (SEAPAL Vallarta), en esta convocatoria y bases de licitación, utilizando preferentemente 
diagramas de barras, considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 
(archivo digital en PDF). 
 
PT-09  
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin 
opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de 
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de equipo y/o 
maquinaria arrendada, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del equipo 
(archivo digital en formato PDF). 

 
PT-10 
Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que dé, resultar ganador en el presente procedimiento 
de contratación, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el mismo procedimiento. 
(archivo digital en PDF)  
 
PT-11 
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Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, mediante el cual afirmen o nieguen los vínculos 
relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en 
Contrataciones. 
(archivo digital PDF) 
 
PT-12 
Manifestación expresa bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que 
impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio, ventaja indebida en el procedimiento o sobre los 
demás licitantes, u ocasionar un daño a la Hacienda Pública, o al patrimonio de los entes públicos. 
(archivo digital PDF) 
 
PT-13  
a) Manifestación escrita de proposición del representante técnico en la obra al servicio del concursante, 
anexando el currículo y su cédula profesional y manifestación de firma fiel vigencia. Este último documento 
no es importante en la acreditación de la capacidad por parte del licitante, pero si lo es para el manejo de 
la Bitácora electrónica (BESOP). 
(archivo digital en PDF). 
 
PT-14 
Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,. 
 
Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL Vallarta), previo 
a la formalización del contrato, recibe del SAT la “opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales” de 
la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona 
física o jurídica que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la 
secretaría de la función pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de 
infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
(archivo digital en formato PDF). 

 
PT-15 
Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-
D del Código Fiscal de la Federación.  
 
Si el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL Vallarta), previo 
a la formalización del contrato, recibe del IMSS la “opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales 
materia de seguridad social” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social de la persona física o jurídica que resultó adjudicada, 
deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la secretaría de la función pública la 
documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización 
del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
(archivo digital en formato PDF). 

 
PT-16 
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Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con el de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos, lo anterior para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 
(Presentarlo en archivo digital en PDF). 

 
 
 
PT-17 
Presentar manifestación por parte de la empresa y/o persona física, bajo protesta de decir verdad, 
aceptando y considerando la normatividad aplicable para el tipo de obra pública: 
a) Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de 
este procedimiento, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. 
b) Conocer los planos con los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y especificaciones 
proporcionados por la dependencia. 
c) Haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y 
particulares de construcción que el sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de 
Puerto Vallarta les hubiere proporcionado. 
d) Conocer el modelo del contrato, su contenido, alcances y de estar conforme con todos los 
acuerdos. 
e) Las garantías y póliza de seguro con las que deberá cumplir una vez adjudicada la obra. 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario." 
(archivo digital en PDF). 
 
 

3.5 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 
El sobre digital identificado como PROPOSICIÓN ECONÓMICA, deberá contener los siguientes documentos: 
 
Deberán entregar su propuesta con sus documentos anexos claramente identificados.  
 
Todos los documentos que integre su propuesta deberá estar en formato PDF, los archivos que contengan 
la documentación correspondiente a la propuesta económica (identificados por número y nombre de 
documento conforme al formato de verificación de recepción de documentos APARTADO “1A" de estas 
bases) cada documento deberá contener un solo archivo y como se presenta en su propuesta 
(DOCUMENTOS EN FORMATO PDF: PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PE-6, PE-7, PE-8, PE-9, PE-10, PE-11, PE-12, 
PE-13 Y PE-14; DOCUMENTOS EN FORMATO EXCEL: CATÁLOGO DE CONCEPTOS (PE-6) CON PRECIOS 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES TOTALES, PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (PE-09)) y será responsabilidad de los licitantes que la 
información éste completa, no presente virus, no esté dañada, no contenga candados ni contraseñas.  
 
PE-02  
Carta compromiso de la proposición, en papel membretado del licitante, debiendo indicar con número y 
letra el importe total de la propuesta, incluyendo el IVA. y copia de la cedula profesional del técnico 
responsable. 
(archivo digital en formato PDF). 
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PE-03  
Análisis, calculo e integración del factor de salario real  conforme a lo previsto el en artículo 45 fracción III 
y el Capitulo Sexto, Sección II del Reglamento de la LOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de 
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, considerando la unidad de 
medida y actualización (UMA), el Infonavit, el fondo para el retiro (S.A.R), y 3% sobre nóminas, en el caso 
de las aportaciones obrero patronales al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la 
presentación de la propuesta; deberá presentarse de acuerdo a La Ley del I.M.S.S. y al formato 
proporcionado por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL 
Vallarta) tendrá que presentar un análisis por cada una de las categorías, no deberá considerarse el IVA; 
podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo. 

a) Análisis del factor TP/TI 
b) Tabla de cálculo del factor de salario real 
c) Análisis, cálculo e integración del salario real 

(Presentarlo en archivo digital en PDF). 
 
PE-04  
Relación y análisis de conceptos básicos que intervienen en los precios unitarios solicitados en el catálogo 
de conceptos; podrá presentarlos en impresión del software para su cálculo, respetando la información de 
este procedimiento. 
(archivo digital en PDF). 
 
PE-05  
Análisis de conceptos, tarjetas de análisis integrando la descripción del concepto analizado, su unidad, los 
materiales que lo integran con su volumen considerado, mano de obra y equipo con sus rendimientos 
respectivos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el reglamento. deberán 
integrarse el costo y el importe del concepto o de los insumos que lo integran. deberán considerarse el 
costo directo, el costo indirecto, el costo de financiamiento, el cargo por utilidad y un cargo adicional del 5 
al millar (*) sobre el importe de cada precio unitario, según se indica en el formato proporcionado por la 
dependencia, por el servicio de vigilancia, inspección y control de la SEFUPU (Secretaría de la Función 
Pública).  
Deberán venir ordenados conforme al catálogo de conceptos. no deberá presentarse con tachaduras o 
enmendaduras.  
En este documento PE-05 deberán presentarse el 100% de los análisis de los conceptos contenidos en el 
catálogo de conceptos PE-06.  
(*) El licitante deberá considerar en su propuesta que, al efectuar los pagos de las estimaciones que se 
formulen a los trabajos ejecutados, el SEAPAL VALLARTA, le retenga el cinco al millar por concepto de 
servicios de vigilancia, inspección y control, conforme a lo previsto en el art. 191 de La Ley Federal de 
Derechos , por lo que deberá considerarse como cargo adicional en la elaboración de las tarjetas de precios 
unitarios del concurso, mismo que será reflejado en cada uno de los análisis de precios con un porcentaje 
de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025%). 
(archivo digital en PDF). 
 
PE-06  

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios con número y letra de importes por partida, subpartida, concepto y el total de la proposición.  Este 
documento formará el presupuesto de los trabajos y/o actividades que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 



 

| P á g i n a  16 | 71 
 

No deberá presentar tachaduras, corrector líquido o etiquetas. 

En caso de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el apuntado con número, 
prevalecerá el registrado con letra. 

De encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá como 
correcto, el producto del volumen de los trabajos y/o actividades multiplicado por el importe asentado con 
letra en el precio unitario correspondiente 
(archivo digital en formatos Excel y PDF). 
 
PE-07  
Explosión global de insumos de todos los conceptos con sus volúmenes totales, y costos considerados 
puestos en el sitio de los trabajos y/o actividades, (materiales y consumibles, honorarios y mano de obra 
especializada, maquinaria, equipo y herramienta menor, incluyendo: fletes y viáticos con sus respectivos 
totales) y sin incluir el IVA. 
(archivo digital en PDF). 
 
PE-08  
Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra. 
(podrán utilizarse como referencia técnica los costos de adquisición establecidos por la cámara mexicana 
de la industria de la construcción en su última publicación, teniendo especial cuidado al aplicar los 
rendimientos, pues estos serán considerados a maquinaria nueva y tendrán que respetarse y aplicarse a 
la obra, los factores de operación, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que 
intervienen para la obtención del costo horario final, deberán ser congruentes con las especificaciones 
proporcionadas por los fabricantes; podrá presentarlos en impresión del software para su cálculo, 
respetando la información de este procedimiento  
(archivo digital en PDF). 
 
PE-09  
Programa de erogaciones general de ejecución de los trabajos y/o actividades; conforme al catálogo de 
conceptos, indicando erogaciones y cantidades mensuales, calendarizado y cuantificado conforme a los 
periodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
(SEAPAL Vallarta) en las bases, dividido en partidas, sub partidas y el total de conceptos, utilizando 
preferentemente diagramas de barras, respetando las fechas de inicio y termino. 
(archivo digital en formatos Excel y PDF). 
 
PE-10  
Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de suministro o utilización 
conforme a los períodos determinados por el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto 
Vallarta, Jalisco (SEAPAL Vallarta), para los siguientes rubros: 

a) Materiales y consumibles expresados en unidades convencionales, volúmenes totales y costos requeridos. 
b) Mano de obra expresada en volúmenes totales y costos requeridos. 
c) Maquinaria, equipo de construcción y herramienta menor, identificando su tipo y características, 

expresados en volúmenes totales y costos requeridos. 
d) Personal profesional técnico, administrativo y de servicio especializado, encargado de la dirección, 

supervisión y administración de los trabajos. 
(archivo digital en PDF). 
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PE-11 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales analizado según el Capitulo Sexto, Sección 
III del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
(archivo digital en PDF). 
 
PE-12  
Análisis de los costos de financiamiento, analizado según el Capitulo Sexto, Sección IV del Reglamento de 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando para su integración una 
tasa de interés igual o mayor al porcentaje CPP mensual que corresponda al último día del mes anterior a 
la fecha de presentación de las propuestas o especificar en base a cual indicador especifico fija su tasa de 
interés, debiendo anexar copia simple de la fuente de referencia; a falta de presentación de esta referencia, 
la dependencia tomara como aceptada la tasa CPP del último día del mes anterior a la presentación de la 
propuesta más los puntos porcentuales que la diferencien. 
(archivo digital en PDF). 
 
PE-13  
Determinación del cargo por utilidad propuesta por el licitante. el cargo por utilidad es la ganancia que 
recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo, será fijado por el propio contratista y estará 
representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. este 
cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
(archivo digital en PDF). 
 
PE-14 
Cargos adicionales El licitante deberá considerar en su propuesta que, al efectuar los pagos de las 
estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el SEAPAL Vallarta, le retenga el cinco al millar por 
concepto de servicios de vigilancia, inspección y control, por lo que deberá considerarse como cargo 
adicional en la elaboración de las tarjetas de precios unitarios del concurso, mismo que será reflejado en 
cada uno de los análisis de precios con un porcentaje de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025%). 
(archivo digital en PDF). 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Concurso, así como en las proposiciones 
presentadas por los concursantes podrán ser negociadas. 

 
 

4 CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LOS MOTIVOS PARA 
RECHAZAR UNA PROPUESTA 

 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA (SEAPAL 
VALLARTA), con fundamento en los artículos 38 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 63, 64, 65, 66, 67 y demás relativos de su Reglamento y las Bases de esta Licitación, desechará 
las proposiciones únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas, siempre que el 
incumplimiento afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta. 
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4.1 Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos en los artículos 51 o 78 de La 
Ley. 

4.2 Cuando la información presentada resulte falsa o se advierta dolo, simulación o alteración 
documental. 

4.3 Cuando la proposición no sea presentada mediante la Plataforma Compras MX conforme a la 
convocatoria. 

4.4 Cuando la proposición no se encuentre firmada electrónicamente por quien tenga facultades legales 
para ello. 

4.5 Cuando exista colusión entre licitantes o cualquier práctica destinada a obtener ventajas indebidas 
dentro del procedimiento. 

4.6 Cuando el licitante no acredite la experiencia mínima solicitada en estas bases. 

4.7 Cuando no acredite contar con el personal técnico indispensable para ejecutar los trabajos. 

4.8 Cuando la maquinaria y equipo propuestos resulten insuficientes para cumplir el programa de 
ejecución. 

4.9 Cuando el programa de ejecución resulte materialmente imposible de cumplir dentro del plazo 
contratado. 

4.10 Cuando la metodología constructiva sea técnicamente improcedente para ejecutar la obra. 

4.11 Cuando los materiales propuestos no cumplan las especificaciones técnicas del proyecto. 

4.12 Cuando las fichas técnicas o certificados de calidad de los materiales críticos no acrediten el 
cumplimiento de las especificaciones requeridas. 

4.13 Cuando el programa de suministro de materiales resulte incompatible con el programa de ejecución. 

4.14 Cuando la propuesta técnica omita o agregue conceptos, que modifiquen el objeto del contrato. 

4.15 Cuando el catálogo de conceptos presente omisiones que impidan determinar el importe de la 
proposición. 

4.16 Cuando no integren todos los precios unitarios del catálogo de conceptos. 

4.17 Cuando el análisis de precios unitarios no esté integrado correctamente e impida verificar su 
estructura y afecte la solvencia económica. 

4.18 Cuando los costos directos sean notoriamente incongruentes con las condiciones del mercado y 
dicha incongruencia impida considerar solvente la proposición.  

4.19 Cuando los costos horarios de maquinaria sean técnicamente injustificados. 
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4.20 Cuando el factor de salario real no se determine conforme a la legislación aplicable. 

4.21 Cuando los costos indirectos, financiamiento, utilidad o cargos adicionales presenten errores u 
omisiones de información, que alteren el importe de la propuesta. 

4.22 Cuando exista diferencia entre el importe total presentado en la carta compromiso (numero y letra) 
con el importe total presentado en el catalogo de conceptos (número y letra). 

4.23 Cuando exista incongruencia entre el importe de los análisis de precios unitarios y el importe 
presentado en el catálogo de conceptos. 

4.24 Cuando existan inconsistencias que hagan incongruente el importe total de la proposición. 

4.25 Cuando el importe de la propuesta resulte no aceptable o no conveniente conforme a La Ley. 

4.26 Cuando no presente alguno de los documentos solicitados en las Bases de este Procedimiento o 
alguno este incompleto en su contenido, por lo cual no se pueda comprobar el resultado de su 
propuesta. 

4.27 Cuando no se presente el catálogo de conceptos en los formatos electrónicos establecidos por la 
convocante. 

4.28 Cuando no se presente el programa general de ejecución o este tenga otro periodo de ejecución 
diferente al marcado en este procedimiento. 

4.29 Cuando no se presente el análisis de precios unitarios correspondiente a los conceptos ofertados. 

4.30 Cuando no se integren los insumos, mano de obra, maquinaria, equipo o herramienta, para realizar 
cada una de las acciones del catalogo de conceptos. 

4.31 Cuando no se presente el análisis de básicos que estén integrados, en los análisis de precios 
unitarios correspondiente a los conceptos ofertados 

4.32 Cuando se modifique el objeto, alcance, proyecto o especificaciones técnicas, establecidas por la 
convocante. 

4.33 Cuando el licitante proponga condiciones distintas a las previstas en la convocatoria, en la junta de 
aclaraciones o circulares aclaratorias. 

4.34 Cuando durante la evaluación se detecte que el licitante proporcionó información inconsistente que 
impida verificar su solvencia. 

4.35 Cuando cualquier incumplimiento detectado afecte de manera directa la solvencia legal, técnica o 
económica de la proposición, conforme a los criterios establecidos en La Ley, el Reglamento y las 
presentes Bases. 
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5 DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) analizará y evaluará la proposición que calificó en la sesión de la Licitación Pública Nacional, y 
elaborará un dictamen que servirá como fundamento para emitir la resolución correspondiente, de acuerdo 
al procedimiento y criterio detallado a continuación: 
 
5.1.- Este procedimiento de contratación no aplicará la modalidad de oferta subsecuente de descuento. 
       
5.2.- Que se cumplan las condiciones legales exigidas al concursante. 
 
5.3.- Que la proposición incluya la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de este 
procedimiento. 
 
5.4.- Que el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos 
considerados. 
 
5.5.- Que las características, especificaciones, y calidad de los materiales propuestos sean los requeridos 
por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL VALLARTA). 
 
5.6.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos 
vigentes en la zona o región donde se ejecute los trabajos y/o actividades; y  
 
5.7.- Que el personal técnico administrativo encargado de la dirección y supervisión de los trabajos y/o 
actividades sea el suficiente para realizar los trabajos y/o actividades. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) una vez realizada la evaluación de la proposición, adjudicará el contrato al concursante si la 
propuesta: 
 

a. Reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) en las bases para 
este procedimiento. 

b. Garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
 

6 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO 

6.1 Entregar el 100% de los documentos que integran su propuesta de forma impresa y firmada autógrafa por 
el representante legal, así como USB que contenga la totalidad de su propuesta escaneada con la firma 
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del representante legal, para la elaboración del expediente técnico de obra. Esta entrega será requisito 
indispensable posterior a la firma del contrato y antes del primer pago de estimaciones. 

6.2 Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA), no debiendo ser mayor de 10 
días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación, de conformidad con el artículo 47 de La Ley.  

Requisito indispensable que el adjudicado deberá presentar para poder realizar la firma del contrato: 
Presentar Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el SAT, 
opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo 
emitido por el IMSS y opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales relativa a las aportaciones 
patronales y entero de descuentos, en sentido positivo emitido por el INFONAVIT, mismos que deberán ser 
expedidos el día de la fecha del contrato anteriormente mencionado. 

6.2.1 Al no otorgarse anticipo para este contrato, no será necesario presentar garantía de anticipo.  
6.2.2 El cumplimiento del contrato, mediante garantía que no debe ser inferior al 20% del importe de los trabajos 

contratados incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.). La que deberá ajustarse cuando se modifique 
o varíen las cantidades del contrato. 

6.2.3 Por vicios ocultos u otras responsabilidades, mediante garantía que debe constituirse por el equivalente al 
10% del monto total ejercido de la obra pública, incluyendo el impuesto al valor agregado (I.V.A.), por un 
término de un año calendario a partir de la recepción de los trabajos y/o actividades, de acuerdo a la 
naturaleza y características de la misma. 
 

6.3 La falta de formalización o de entrega de la garantía por causas imputables al adjudicatario no obligará a 
SEAPAL VALLARTA a diferir la fecha prevista de inicio y dará lugar a las consecuencias establecidas en La 
Ley. En ningún caso se autorizará el inicio de trabajos sin contrato formalizado y garantía vigente.  

6.4 Él contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos, dará apertura a una Bitácora Electrónica 
como instrumento técnico que constituya el medio de comunicación entre las partes que formalizaron el 
contrato, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución 
de los trabajos.  

El uso en la Bitácora electrónica será obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios 
relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo del SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA). Su elaboración, 
control y seguimiento se hará de acuerdo a la dirección técnica de la dependencia de conformidad con los 
artículos 52 Bis de La Ley y 122 y 123 de su Reglamento.  
 
Entretanto la obra no haya sido recibida por el SEAPAL VALLARTA, total o parcialmente, los riesgos y 
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución correrán por 
cuenta de “El Contratista”. 
 

6.5 Él contratista a quien se le adjudique la realización de los trabajos, que no cuente con domicilio dentro del 
municipio, tendrá la obligación de tener uno dentro del municipio para recibir y escuchar notificaciones, 
durante el tiempo que esté, realizando los trabajos del presente contrato, en relación con el artículo 13 del 
reglamento de La Ley del seguro social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y 
fiscalización. 
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7 DE LAS ESTIMACIONES 

 
El contratista debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor 
de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 
mismas, que haya fijado el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) en el contrato. 
 
La residencia de obra cuenta con un plazo de 15(quince) días naturales, siguientes a la presentación de las 
estimaciones, para realizar su revisión y autorización, cuando surjan diferencias técnicas o numéricas que 
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas deben resolverse e incorporarse en la siguiente 
estimación.  
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra 
correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí. Cualquier 
tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el ente público a solicitud 
del contratista debe pagar una indemnización. Este pago se realizará conforme a lo establecido en el Art. 
55 de La Ley. 
 

8 PENAS CONVENCIONALES 

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a 
los contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas 
convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el 
programa de ejecución general de los trabajos (Art. 46Bis de La Ley): 
 
Sanción por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajos 
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE). 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.  
 
Además de la pena convencional por atraso en la ejecución de los trabajos, se podrá aplicar una pena 
convencional por atraso en la entrega física de los mismos, por causas imputables al contratista, misma 
que se irá incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra o servicios 
relacionados con la misma; dicha sanción se calculará en base a la siguiente fórmula:   
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Sanción por atraso en la entrega física de la obra pública: =0.05 X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30 
 
IC= INVERSIÓN CONTRATADA. 
 
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA. 
 
FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
Las penas convencionales deberán aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al 
valor agregado. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 
de cumplimiento, sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se 
considerará causa de rescisión del mismo. 
 
Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses correspondientes, 
conforme a lo señalado en el artículo anterior. Los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas 
en exceso. El importe pagado al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través de 
la legislación aplicable. 
 
No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique con anterioridad. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) puede implementar excepcionalmente procedimientos simplificados para agilizar el pago de 
estimaciones de obra pública ejecutada, según su avance, bajo los procedimientos establecidos en el 
reglamento de esta ley. 
 
 

9 DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) considerará, para efecto de la adjudicación de los contratos, la capacidad de contratación de 
las empresas conforme a lo establecido en los artículo 38 de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 67 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, acreditando los contratistas al presentar al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) su Registro al Padrón de 
Contratistas del SEAPAL Puerto Vallarta, Jalisco 2026 o su inscripción en el Registro Electrónico de 
personas físicas y morales de la Plataforma Compras Mx, en términos del artículo 31 fracción XII Bis en 
correlación con el artículo 74 Bis de La Ley. La convocante evaluará la capacidad financiera y de ejecución 
del licitante conforme a la documentación presentada y, de no acreditarse, la propuesta será desechada 
por falta de solvencia. 
 
El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL 
VALLARTA) podrá, a través de su Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, aumentar, reducir o cancelar 
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conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos 
en el documento PE-06 Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamación alguna por parte del 
contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de 
la mano de obra y rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e 
integración de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio 
adicional para los trabajos y/o actividades motivo del mismo concurso, serán con las mismas bases de 
costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo. 
 
El concursante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los 
términos de los artículos 77 y 78 de la Ley y 267 de su Reglamento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en cada estimación de 
obra ejecutada por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de 
Función Pública, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo, mismo que será reflejado en cada uno de los análisis de precios con un porcentaje 
de cero punto cincuenta veinticinco. (0.5025%). 
 
 

10 DEL AJUSTE DE COSTOS 

 
Con fundamento en los Artículos 56 y 57 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, así como en los Artículos 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 del Reglamento de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se acuerda que si durante la vigencia del 
presente contrato de prestación de servicios ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier 
naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud 
de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no 
ejecutados, dichos costos podrán ser revisados y en caso procedente, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) comunicará la 
decisión que acuerde, el aumento o reducción correspondiente. 
 
Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendrá un plazo de 60 sesenta días 
naturales posteriores a la publicación de los índices aplicables al periodo, o en su caso, la fecha última de 
prórroga autorizada o la fecha de terminación del convenio adicional autorizado, vencido el plazo sin que 
presente la solicitud, no tendrá derecho al pago de este concepto, dicha solicitud deberá ser acompañada 
de la siguiente documentación: 
 
El ajuste de costos directos o factor de actualización podrá llevarse a cabo mediante la revisión de un grupo 
de precios unitarios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato. 

10.1 La relación de los índices nacionales de precios productores con servicios que determine el INEGI. 

10.2 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a 
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del contrato. 

10.3 El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a 
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partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

10.4 El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga 
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

10.5 El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

10.6 Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados al periodo correspondiente de ajuste. 

 
La fecha límite para presentar la estimación para el pago de escalatorias será de 20 veinte días hábiles a 
partir de la formalización del importe de ajuste de costos mediante oficio de resolución que el SISTEMA DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) 
emita. El plazo contará a partir de la recepción del oficio por el Contratista.  
 
Toda la documentación generada durante el proceso de ejecución deberá estar validada por la Dirección 
de Estudios y Proyectos del Agua del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA). 
 
Preferentemente los concursantes utilizarán los materiales, maquinaria, herramienta menor y equipo de 
instalación permanente de contenido nacional, para la ejecución de los trabajos objeto de la presente. 
 
Se reitera a los participantes que en la programación de estos trabajos y/o actividades se consideró el 
empleo de recursos humanos, de la región donde se ubican los trabajos (EL MUNICIPIO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO), para la generación de empleo en la zona, lo anterior con base en lo aplicable al 
Artículo 64 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 

11 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
 
El porcentaje de impuesto sobre la renta a considerar en el cálculo de la utilidad; para personas morales 
será el que establece el Artículo 9 de La Ley del Impuesto sobre la Renta y para personas físicas será como 
lo establece el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 publicada el 07 de noviembre de 2025 
en el Diario Oficial de la Federación, para el Título IV Capitulo II de La Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Los Concursantes conocen, aceptan y aplicarán en su proposición, y durante la prestación de sus servicios 
las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción aplicables. 
 
Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundamentadas  el SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) podrá, a 
través de su Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, aumentar, reducir o cancelar conceptos y 
volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, sin que con ello afecte las condiciones y 
características esenciales del objeto del contrato original, afectando a los propuestos en el documento PE-
06 Catálogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamación alguna por parte del contratista o repercuta 
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en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y 
rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios 
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios o convenio adicional para los trabajos 
y/o actividades motivo del mismo concurso, serán con las mismas bases de costo y rendimiento de los 
insumos utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo. En el caso a aumento de volúmenes o 
importe del monto contratado o su tiempo de ejecución la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua, 
realizara su justificación técnica y en consecuencia su convenio, así como la solvencia, para poder 
garantizar el alcance del objeto del contrato. 
 
Para efecto de adjudicación de trabajos y/o actividades se considera como capacidad de contratación de 
los Concursantes teniendo un Capital Contable igual a 20% del monto estimado de la obra, manifestado en 
el Padrón de Contratistas del SEAPAL Vallarta o en su último balance general (LA-05) de la empresa. En 
caso de rebasar esta capacidad con contratos firmados, trabajos y/o actividades en ejecución o 
asignaciones por Licitaciones ganadas, la adjudicación de los trabajos y/o actividades se fallará en favor 
de la siguiente propuesta solvente. 
 
La capacidad de contratación será evaluada considerando la información financiera, los contratos 
vigentes, el importe pendiente por ejecutar y la capacidad disponible del licitante. 
 
En caso de que la empresa proporcione información falsa en la documentación de inscripción y/o en la 
documentación que integra su propuesta, será motivo de no aceptación de su inscripción o desechamiento 
de su propuesta, según sea el caso. 
 
No se adjudicará el contrato y por lo tanto se declarará desierto la Licitación Pública Nacional, cuando las 
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en las Bases para procedimiento, rebasen el techo 
financiero; lo anterior en virtud de que la entidad debe ajustarse a las inversiones autorizadas en el ejercicio 
vigente, con fundamento en el Artículo 40 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; así mismo el Artículo 71 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 
 
En el supuesto caso de que la empresa tenga otro contrato asignado donde se utilice el mismo personal y 
maquinaria será revisado antes de ser asignado los trabajos o servicios para descartar la insolvencia por 
coincidencias en el periodo de ejecución y la imposibilidad de cumplimiento en la ejecución de trabajos 
simultáneos, en ese caso la adjudicación de la obra se fallará en favor de la siguiente propuesta solvente 
más baja. 
En caso de que el Concursante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito al SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA), para los efectos de La Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
Recepción de los trabajos y/o actividades: El SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) recibirá los trabajos objeto del contrato hasta que 
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las 
especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato. 
 
Para tal efecto, "El Contratista" notificara por escrito la terminación de los trabajos. El SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) verificará 
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. 
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Independientemente de lo anterior, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) efectuara recepciones parciales de trabajos en los 
casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan: 

a) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL VALLARTA) determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a 
"el contratista" el importe de los trabajos ejecutados. 

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, y a juicio del SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) existan trabajos 
terminados y estas partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción; en 
estos casos se levantará el acta correspondiente, informando a la Contraloría Interna en un término no 
menor de 10 (diez) días naturales. 

c) Cuando de común acuerdo, el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan 
conforme a lo establecido en el contrato. 

d) Cuando el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO 
(SEAPAL VALLARTA) rescinda el contrato, la recepción parcial quedara a juicio de la misma, quien liquidara 
el importe de los trabajos que decida recibir. 
Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la 
resolución judicial. 
 
Tanto en el caso de recepción total, como en aquellos casos a que se refieren los incisos a), b), c) y d), se 
procederá a recibir los trabajos de que se trate, dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales contados 
a partir de la fecha de la verificación que de su terminación haga el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE 
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA), de él requerimiento de 
entrega que este haga o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos 
a), b), c) y d), levantándose al efecto el acta respectiva y se procederá a formular la estimación 
correspondiente. 
 
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación correspondiente, existieren responsabilidades 
debidamente comprobadas, para con el SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 
PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL VALLARTA) y a cargo de "el contratista", el importe de las mismas 
se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se 
hará efectiva la fianza otorgada por "El Contratista". 
 
 

12 CONFIDENCIALIDAD 

 
Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de 
publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL VALLARTA), de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de La Ley Federal del Derecho de Autor. 
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13 CONTROVERSIAS E IMPREVISTOS 

 
Las controversias que se susciten con motivo de la Licitación Pública Nacional y lo no previsto en el 
ejercicio del contrato, se sujetarán a lo expresamente consignado en La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y disposiciones que de ella se deriven, así como, las 
disposiciones mencionadas en el marco normativo, de esta convocatoria y en cualquier otra Norma Legal 
aplicable. 
 
 

14 INCONFORMIDADES 

 
Los licitantes podrán inconformarse a través de la Plataforma denominada Compras Mx, en los términos 
de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de La Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las 
Mismas y 274 a 283 de su Reglamento o en este Organismo, con domicilio en Av. Francisco Villa sin número 
esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, 
 
Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la 
citada Ley, se tendrá por precluido el derecho para inconformarse. 

 
 
 
 
 
 

Atentamente 

Puerto Vallarta, Jalisco, A 31 de julio de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández 
Director General y Presidente de la Comisión de Adjudicación de 

 Obra Pública del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco 
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

PT-02

IMPORTE  

CON TRATADO

PERIODO DE  

E JE CUCION

1

2

3

4

5

6

7

NOMBRE Y FIRMA DEL REP RESENTANTE L EGAL

N OM BRE DE L CON TRATAN TE
DE SCRIPCION  DE LA 

OBRA
NOM BRE  DE  LA OBRA

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  AL CANTARIL LADO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO

P  R  E  S  E  N  T  E:

Me refiero a la Licitación No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en la Licitación Pública Nacional

No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).

Por medio de la presente le manifiesto el siguiente listado de obras la empresa y/o persona física: _______________, para

acreditar la capacidad y experiencia tecnica.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario.

A T  E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

LICITACIÓN P ÚBLICA NACIONAL

ANEXOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS 

No.  SEAPAL-2025-XXX-LPN

MANIFESTACIÓN DE ACREDITACION DE  EXP ERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

LUGAR Y FECHA:

ING. CARLOS ALBERTO RUIZ HERNÁNDEZ
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E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA INVITACIÓN

CONCEPTO
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

F.- 2% SOBRE LA NOMINA 

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

(SUBTOTALES) $ =

C.I. %= C.I./C.D. X100

(SUBTOTALES) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =
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PDF EXCEL

DL-01 *

DL-02 *

DL-03 *

DL-04 *

DL-05 *

PDF EXCEL

PT-01 *

PT-02 *

PT-03 *

PT-04 *

PT-05 *

PT-06

PT-07 * *

PT-08
*

PT-09 *

PT-10 *

PT-11 *

PT-12 *

PT-13 *

PT-14 *

PT-15 *

PT-16 *

PT-17 *

PDF EXCEL

PE-02 *

PE-03 *

PE-04 *

PE-05 *

PE-06 * *

PE-07 *

PE-08 *

PE-09 * *

PE-10

*

*

*

*

PE-11 *

PE-12 *

PE-13 *

PE-14 *

D) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

FORMATO DE CARGOS ADICIONALES

ANALISIS DE CARGOS POR UTILIDAD

CATALOGO DE CONCEPTOS CON IMPORTES 

EXPLOSION DE INSUMOS

MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE CONOCER LA NORMATIVIDAD

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CARTA COMPROMISO CON IMPORTE DE LA PROPUESTA

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

PROGRAMA DE EROGACIONES GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTROS 

O UTILIZACION

A) MATERIALES Y HERRAMIENTA

B) MANO DE OBRA

C)MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES IMSS

A) MANIFESTACION DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL                                                                                                                                

a) BASES DE LICITACION, DOCUMENTOS, FORMATOS                                                                                                                

b)ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                           

c) MODELO DE CONTRATO FIRMADO

MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

MANIFESTACION DE CONOCER EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES 

Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE; DE LA MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIONRELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROPOSICION DEL REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA

MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES SAT

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE SUBCONTRATAR A OTRO PARTICIPANTE

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE RELACION O VICULO CON SERVIDORES PUBLICOS

ANALISIS DETALLADO DEL CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL

RELACION Y ANALISIS DE LOS CONCEPTOS BASICOS

ANALISIS DE CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE NO OCACIONAR DAÑO A UN ENTE PUBLICO

A) MANIFESTACION DE ACEPTACION PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. SEAPAL-2026-XX-LPN

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

APARTADO "1A"

DOCUMENTACION LEGAL DEL LICITANTE (DISTINTA A LA PROPUESTA)

Personalidad Juridica, Acta Cosntitutiva, Constancia de situacion fiscal, descripcion objeto social, etc.

Domicilio y correo elecronico, para recibir notificaciones.

Manifestacion sobre personas inhabilitadas y declaracion de integridad

Balance general, con Capital contable y cedula profesional del Contador que la elaboro.

DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Manifestacion de nacionalidad mexicana y manifiesto de cumplir normas oficiales.

MANIFESTACION DE CIRCULARES ACLARATORIAS


