



**CUADRO DE COTIZACIONES PARA ADJUDICACION DIRECTA**  
 "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE IXTAPA, PARA LA COLOCACION DE CAJERO AUTOMATICO"



Fecha de Invitacion: 14 /MAYO / 2020

Contratista		PRESUPUESTO BASE	MERCEDES JIMENEZ GARCIA	CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES MERC, S.A. DE C.V.	JUAN ALEJANDRO PARRA GUERRERO
PART.	DESCRIPCION					
1	PREELIMINARES	\$1,776.12	\$1,969.56	\$1,950.72	\$1,961.80	\$2,052.21
2	ALBAÑILERIAS	\$17,031.81	\$17,245.13	\$18,481.27	\$20,489.18	\$22,238.47
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$1,417.47	\$2,047.30	\$2,333.76	\$2,743.12	\$2,743.12
4	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$19,014.97	\$17,892.01	\$17,776.40	\$26,603.92	\$29,474.03
5	INSTALACIONES SANITARIAS	\$1,461.92	\$3,395.50	\$3,152.88	\$3,644.08	\$3,644.08
6	ACABADOS	\$40,614.64	\$39,615.10	\$40,538.37	\$46,377.76	\$47,478.59
7	PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO	\$55,105.58	\$44,570.44	\$48,677.85	\$46,784.99	\$50,656.22
8	MUEBELES Y ACCESORIOS	\$3,978.32	\$2,683.75	\$2,821.60	\$3,073.60	\$3,073.60
9	LIMPIEZAS	\$4,282.75	\$3,871.91	\$4,752.89	\$5,589.60	\$5,589.60
SUB-TOTAL:		\$ 144,683.58	\$133,290.70	\$140,485.74	\$157,268.05	\$166,949.92
IVA		\$ 23,149.37	\$ 21,326.51	\$ 22,477.72	\$ 25,162.89	\$ 26,711.99
TOTAL:		\$ 167,832.95	\$ 154,617.21	\$ 162,963.46	\$ 182,430.94	\$ 193,661.91
VARIACION			-7.87%	-2.90%	8.70%	15.39%