



CUADRO DE COTIZACIONES PARA ADJUDICACION DIRECTA

“CONSTRUCCIÓN DE CASETA, BARDEO Y TREN DE DESCARGA PARA INCORPORACIÓN DE POZO N° 39”



Fecha de Invitacion: 5 / MAYO / 2020

Contratista		PRESUPUESTO BASE	CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	GOVARMEX, S. DE R.L. DE C.V.	MAVER CONCRETOS DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PART.	DESCRIPCION					
1	CASETA DE CONTROLES Y PARA PLANTA DE EMERGENCIA	\$337,827.96	\$348,992.36	\$328,694.06	\$324,973.61	\$329,292.86
2	BARDEO PERIMETRAL	\$538,670.83	\$558,569.09	\$611,055.60	\$543,659.48	\$530,018.73
3	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$62,190.78	\$58,599.96	\$60,724.75	\$60,891.23	\$65,653.19
4	TREN DE DESCARGA DEL POZO	\$628,116.64	\$690,931.14	\$614,775.15	\$616,141.43	\$677,048.57
	SUB-TOTAL:	\$ 1,566,806.21	\$1,657,092.55	\$1,615,249.56	\$1,545,665.75	\$1,602,013.35
	IVA	\$ 250,688.99	\$ 265,134.81	\$ 258,439.93	\$ 247,306.52	\$ 256,322.14
	TOTAL:	\$ 1,817,495.20	\$ 1,922,227.36	\$ 1,873,689.49	\$ 1,792,972.27	\$ 1,858,335.49
	VARIACION		5.76%	3.09%	-1.35%	2.25%